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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA BUDYNKU NA SPRZET ROLNICZY ORAZ SRODKI OCHRONY ROSLIN NA SZKOF CE HALICZANY,
HALICZANY, gm ZMUDZ, pow. CHEtMSKI
dz. nr ewd. 1420, obr. 060314 2.0011 POBOtOWICE, jedn. ewd. 060314 2 ZMUDZ
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich roboét, objetych przedmiotem zamowienia.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres roboét objetych ST

a) przedmiot i zakres robot budowlanych: budowa budynku kancelarii leSnictwa, doziemna instalacja kanalizacji
sabitarnej z odprowadzeniem sSciekow do istniejacej przydomowej oczyszczalni $ciekéw, odcinek
doziemny instalacji wodociggowej, doziemna instalacja zasilajgca nn zalicznikowa

wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszacych:

Wyszczegolnienie i opis robét tymczasowych zalezec bedzie od przyjetej orzez Wykonawce organizacji robét
budowlanych zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
budynkow i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca zobowigzany jest
ustali¢ zakres i charakter robo6t tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i
wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkow jak réwniez granic przekazywanego do
dysponowania placu budowy.

Roboty tymczasowe:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,
- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas budowy,
- trwate wygrodzenie terenu,
- ciggtos¢ utrzymania i dostawy mediéw (elektrycznych i wodociggowych).
Prace towarzyszace:
- zamontowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Koszt robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic

te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw
ogolonych.

b)

c) nazwy i kody robot objetych zamowieniem:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robét niniejszego zaméwienia:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa roboét |45100000-8 | Przygotowanie terenu budowy
Klasa 45110000-1 | Roboty ziemne
Kategoria 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
Grupa rob6t [ 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
Klasa 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Kategoria 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie obiektdw uzytecznosci publicznej
Grupa robot | 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i linii energetycznych
Klasa 45310000-3 | Roboty elektryczne
Kategoria 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
Klasa 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
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przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drdg, chodnikéw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek
sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisaé i
sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdéci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

* podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatdw w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektdw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie
do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych Iub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postgpowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér sSrodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowe;j
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac szczegétowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajacy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlane kubaturowe.
1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)
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1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1.

2.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18

19.
20.
21.
22.

23.

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdZz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegolnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanal, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

.Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych

podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniac
funkcje od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wlasciwego wygladu budynku lub innej konstrukgji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnigeciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych,

w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robot budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
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techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

24.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

26.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

27.Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany wlasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub
robot dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Whasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

29.0rgan samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30.Optata — kwota naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

32.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36.Zamawiajgacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

37.Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materialy lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytwérca;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kloncowych, w miatre potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych.

a) Dla robodt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdélnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robo6t w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla roboét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
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szczegolnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektdw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wtasciwosci wyrobédw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robat;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

. Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
52.

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen

technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
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charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspekidéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okresSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych;

70. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

71.Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robéot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania roboét wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia rob6t kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegélnych rodzajéw lub
etapow robat;

2. Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposoéb rozstrzygania sporéw poza sagdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robo6t wykonanych niezgodnie z
umowsa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnos$nie do kwoty wynagrodzenia za
cato$¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robo6t z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztéow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg robdét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegotowy opis robdt wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilosci;

17.Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy roznice miedzy kwotg faktury kohncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robét

w
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbidr koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakohczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogéinego

1.

2.
3.

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko miodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakladu karnego, aresztu $ledczego,
zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom
dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $rdédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojagcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zesp6t pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa
domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi
w budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzgce do celdw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkdw, z wyjgtkiem
kuchni zakladéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzenh stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzgce do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub
sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespét pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegoélnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtdbwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardéw, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — gorna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem
posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami
budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze
(np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
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kondygnacje mogg byc¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,

kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i

kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po

obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkdw, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréod zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej
miedzy podiogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacjg, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przej$é, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonow i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz kominéw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu;

21. Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikdw energetycznych budynku lub czesci budynku,
okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22. Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do
okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;

23.Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo
wypetnionym zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegodlnych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania
ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodoéw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub
ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekdéw lub innych
zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekédw do oczyszczalni
Sciekéw lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podci$nieniowa — kanat $ciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zesp6t urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen sanitarnych
w budynku i usuwajacy z niego odpady;

9. Zespot urzadzen — zestaw materiatow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie
instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzadzenie odprowadzajgce Scieki;

12. Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukfad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wlasnego ujecia;

14.Instalacja wodociagowa cieplej wody — ukfad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni sciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — ukfad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;\

17.Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — ukitad potaczonych przewodoéw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — ukfad przewodéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem
do pomiaru zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub
powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek
badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w
budynku, butla wraz z urzagdzeniem redukciji ciSnienia gazu jest czescig sktadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
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21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub
pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego
materiatu mechanicznie Swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowadzana do
gruntu za pomoca nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z
zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢
wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli
ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mieé
wyposazenie stuzgce do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrocenie obiegu czynnika ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto,
ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
Ziebienia badz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz przez
przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim
funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przylacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potagczona z wewnetrzng
instalacjg zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wlasnosci miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektryczne;j;
Instalacja elektryczna — zespdt potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;
Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wlasnosci urzgdzen do zaciskow
wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekfadnik pradowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukiad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

— do unikniecia powaznych szkdd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Uktad zasilania obejmuje Zrdédto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskdéw urzgdzenia elektrycznego. W
niektérych przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

. Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodlo przeznaczone do podtrzymania ciggtosci

zasilania urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej
lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédto zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia,
powstate w wyniku uszkodzenia izolaciji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny rowny spodziewanemu prgdowi obcigzenia w
normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszkodzenia
izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespdt potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwodow,
przewoddw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementdw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze i
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ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

18. Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktdérej potencjat elektryczny jest
przyjmowany umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych
(uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny moze
by¢ rézny od zera;

20. Instalacja uziemiajgca — zespdt wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzacych do uziemienia sieci,
instalacji i/lub urzgdzenia;

21.Uziom — czes$¢ przewodzgca, ktdérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

22. Uktad uziomowy — cze$¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;

23.0bwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspélnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

24. Obwod rozdzielczy — obwod elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

25.0bwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzgdzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elekiryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzgdy pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii
elektrycznej;

27. Odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie,
taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterownicza co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego, tgcznie z
zaciskami do przewodoéw ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i urzagdzeniami telekomunikacyjnymi,

stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda
abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;
32. Kanalizacja pierwotna — zespo6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable

telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej;

33. Kanalizacja wtoérna — zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach zacigganych do
otworow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34. Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikéw
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane
w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych
zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metodg;

37.Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgcg ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatéw, a
jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwato$¢ mechaniczng, izolacyjnos¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy
wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przetacznica s$wiattowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie $Swiattowoddéw oraz
dotgczanie do nich kabli swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych
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Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem:
Budowa budynku na sprzet rolniczy oraz srodki ochrony roslin na szkoétce Haliczany, Haliczany
gm Zmudz, pow. Chetmski, dz. nr ewd. 1420, obr. 060314 _2.0011 Pobotowice, jedn. ewd. 060314 2 Zmudz

bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,

jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom

uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty —

spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w pahstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznos$ci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6éz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbiérek poszczegolnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbidrkowych.
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Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkoéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robaét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot sSrodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robé6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskaé
zgode wiasciciela sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnos$ci wniosku inwestora, wtasciwy
organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentac;ji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzoér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwatly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robat:
a) biezacg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robét:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
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d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspotrzednych punktédw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegd6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogow zawartych w decyzji sSrodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia roboét budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie lesSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom
na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopéw, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ woéd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzoér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
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elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz roboét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh Ilaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
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Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:
1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjag projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacj;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i spos6b przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiarédw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos$¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);
8. Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyroboéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobéw);
10. Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nookowbn
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Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedacych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robé6t podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystapi¢
w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytagczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robot:
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a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzadcom drog.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentac;ji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzenh obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazddéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach
po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robo6t w ramach cen jednostkowych rob6t zamoéwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny byé ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego
przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchoéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL:

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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